



פרוטוקול סיור קבלנים

בנושא :	מכרז פומבי מס' 04-02-26 – לביצוע אחזקת שבר אחזקה מונעת ועבודות פיתוח של רשת המים והביוב בתחומי מועצה מקומית מיתר
תאריך :	11.2.26
מקום :	משרדי המועצה
נוכחים :	מר בוריס נימרובסקי – מהנדס המועצה גב' הילה צחי – מנכ"לית החברה הכלכלית מיתר רשימת הקבלנים המשתתפים – הקבלנים נרשמו בטבלה.
תפוצה :	קבלנים

מס'	נושא
1.	מנכ"לית החברה הכלכלית פתחה בהסבר על המכרז, מדובר במכרז לאספקת שירותי אחזקה ושיקום תשתיות המים והביוב בשטח המועצה : מיתר וכרמית. המנכ"לית הציגה בפני המשתתפים את מיקום השטחים ביישובים כולל תוואי הפיתוח בכרמית . על כביש הגישה ליישובים יש קווי מים, ביוב וקולחין עד לחב' מקורות ששייכים למועצה. חובתו של המציע לקרוא בעיון את כלל מסמכי המכרז על מנת לוודא הגשה תקינה ומסודרת.
2.	מנכ"לית החברה הכלכלית הסבירה שהיועץ מחויב במסגרת המכרז לזמינות של 24/7. הסבירה שיש לטפל בסתימות של ביוב, תיקון פיצוצי מים ושיקום של קווי מים וביוב בהתאם לתקציב השקעות. כרגע החברה הכלכלית והמועצה עובדת על תכנית אב למים וביוב שממנה נגזר תוכנית השקעות רב שנתית, תוכנית השיקום תתייחס ליישוב מיתר מאחר ובכרמית תשתיות חדשות יחסית.

מס'	נושא
3.	מהנדס המועצה הוסיף שהיועץ מחוייב למקצועיות, זמינות בהתאם לצורך, תחזוקה, חשוב מאוד מענה מהיר וזמינות גבוהה. מהנדס המועצה מסביר את חשיבות הזמינות והמענה המהיר כולל בשבתות וחגים. על הקבלן לתעד כל טיפול ביומני עבודה מסודרים ולצרף אותם לחשבונות לתשלום.
4.	חשוב מאוד שלקבלן יהיה ציוד מתאים, מחסן וזמן הגעה ותגובה מהירים, כל הנושאים מפורטים במכרז.
5.	שטיפת קווי ביוב – תומחר בנפרד לפי עלות למטר. מעל 3 סתימות בקו בפרק זמן קצר, הקבלן יהיה מחוייב לשטיפה של קו הביוב בהתאם לאומדן במכרז.
6.	תקופת החוזה – עד 5 שנים.
7.	עבודות התחזוקה כוללות אחזקת קווי מים המובילים לארונות גינון וכן סיוע בסתימות ביוב בשטחי בתי הספר ומבני הציבור.
8.	מהנדס המועצה מציין שברגע שפותחים מדרכות, כבישים, יש לגדר מבחינה בטיחותית ולאחר הטיפול יש להחזיר נמצב לקדמותו באופן מיידי. לא משאירים מדרכות וכבישים פתוחים מעל שבוע, אם יש מקום מסוכן יש לעשות הסדרי תנועה זמניים.
9.	ככל ויש שאלות – ניתן ומומלץ להגיש שאלות הבהרה במסגרת המכרז.

שם הקבלן: _____ חתימה וחותמת הקבלן: _____